Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Stupsku Stupsk, dnia 20 sierpien 2026 roku
ul. Stoneczna 15D
76-200 Stupsk

Odpoiedi na pytania:

Czy poprzez ztozenie oferty, rozumie sie zataczenie jedynie dokumentu " Wycena
szacunkowej wartosci zamodwienia"? Na jakiej podstawie bedzie sie odbywata weryfikacja
oferentow?

Poprzez ztozenie oferty rozumie sie przestanie dokumentu pn. ,Wycena szacunkowej
wartosci zaméwienia”.

Niniejsza procedura ma na celu wytacznie oszacowanie wartosci zamoéwienia, niezbednej
do zabezpieczenia srodkéw finansowych na przeprowadzenie w przysztosci wtasciwego
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Przestanie dokumentu ,Wycena szacunkowej wartosci zamowienia” nie stanowi
zobowigzania Wykonawcy do realizacji zaméwienia ani nie jest rownoznaczne ze
ztozeniem wiazacej oferty.

W zwiazku z powyzszym, przestane przez potencjalnych Wykonawcéw wyceny nie beda
podlegaty ocenie ani weryfikacji pod katem spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
a takze nie beda stanowity podstawy do wyboru oferty. Postuza one wytacznie do ustalenia

szacunkowej wartosci zamoéwienia.

- Na jakim etapie jest obecnie budowa, od jakiego etapu budowy projektant bedzie miat
mozliwos¢ rozpoczecia pracy - czy beda mozliwe zmiany konstrukcyjne pomieszczen,
instalacji, itd. jesli umozliwi to uzyskanie korzystniejszej ergonomii uzytkowania

Inwestycja zostata zaprojektowana i jest obecnie realizowana zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa. Zakonczenie budowy/modernizacji catej inwestycji,
obejmujacej budynek przeznaczony na dziatalnos¢ MOPR w Stupsku oraz budynek DDPS,
przewidziano w ciagu najblizszego pétrocza. Na chwile obecna ostateczny termin
zakonczenia prac nie jest jeszcze znany.

Z uwagi na obecny etap realizacji inwestycji oraz prowadzenie prac zgodnie z
obowiazujaca dokumentacja projektowa, nie przewiduje sie mozliwosci wprowadzania

przez projektanta aranzacji wnetrz zmian konstrukcyjnych ani zmian w zakresie
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wykonanych lub zaprojektowanych instalacji, nawet w przypadku, gdy mogtyby one
wptlynac na poprawe ergonomii uzytkowania pomieszczen.

Projektant aranzacji wnetrz bedzie zobowigzany do opracowania projektu z
uwzglednieniem istniejacego uktadu konstrukcyjnego, instalacyjnego oraz stanu realizacji
inwestycji.

Materiaty wykonczeniowe, w tym m.in. rodzaj materiatow zastosowanych na podtogach
oraz kolorystyka scian, sq ustalane przez Inwestora realizujagcego obecna inwestycje i nie
beda podlegaty zmianom w ramach opracowania aranzacji wnetrz. Projektant bedzie
zobowiagzany do dostosowania projektowanej aranzacji i wyposazenia do przyjetych

materiatow wykonczeniowych oraz ich kolorystyki.
- Jaki czas jest przeznaczony na wykonanie projektu

Termin realizacji projektu zostanie okreslony na etapie opracowywania dokumentacji
niezbednej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Szczegotowy termin wykonania przedmiotu zamoéwienia zostanie wskazany w dokumentacji

postepowania.
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